

Via Giovanni XXIII, n. 8
74020 - Roccaforzata (TA)



UBICAZIONE

Parco "Monte della Croce"
74020 - Roccaforzata (TA)

COMMESSA

PE_RP0421

PE_RP0421_QTE

25/11/2021

Comune di Roccaforzata (TA)

Via Giovanni XXIII, n. 8 - 74020 - Roccaforzata (TA)

Dott. Agr. RODIA COSIMO

Isritto all'Albo dei Dottori Agronomi della Prov. di Taranto n. 207

Dott. Agr. RODIA COSIMO

Via Roccaforzata, n. 33
74020 - Monteparano (TA)

Timbro e firma

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
00	25/11/2021	Prima emissione
01	07/03/2022	Modifiche compositive dell'opera

QUADRO ECONOMICO

VOCE		LAVORI	IMPORTO
A1		Importo lavori	13.120,47 €
A2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	700,00 €
A	A1+A2	Importo totale dei lavori da appaltare	13.820,47 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1		Imprevisti	36,97 €
B2	B2.1	Progettazione esecutiva, Direzioni Lavori, Misura e Contabilità, Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, ecc.	2.415,79 €
	B2.2	Sicurezza (Attività di cui al CSP e CSE)	1.000,00 €
B3		IVA (10% A)	1.382,05 €
B4		Cassa Nazionale Agronomi (2% B2)	68,32 €
B5		IVA (22% B2+B3+B4) Soggetto in regime forfettario	- €
B6		Fondo incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% A)	276,41 €
B	B1+B2+B3+B4+B5+B6	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	5.179,53 €
C		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	19.000,00 €
D		ECONOMIE DI GARA	- €
TOTALE			19.000,00 €